



AYUNTAMIENTO DE
LA CABRERA (MADRID)

MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. Introducción

Se establece la necesidad de acudir al contrato debido a la necesidad de mejorar la pavimentación de aceras en un tramo principal de la Avenida de La Cabrera, la cual es la Avenida más importante del término municipal.

2. Descripción de la situación actual

a. Situación en la Institución

El deterioro del pavimento existente en dicho tramo es muy grande.

b. Marco normativo

3. Objeto del contrato

Mejora de Pavimentación de Aceras en Tramo Principal de La Avenida de La Cabrera.

4. Análisis Técnico

a. Consideraciones técnicas y requerimientos

El objetivo del proyecto es crear un trazado público peatonal de calidad, duradero y fácilmente reparable en el caso de averías o nuevas instalaciones. Se deberá realizar todo de forma cuidadosa en el entorno de los postes, farolas, arquetas, acometidas y la línea soterrada de alumbrado. Se quitarán todos los incómodos lomos consecuencia de accesos mal ejecutados y se unificarán las rasantes para hacer el tránsito de forma adecuada.

5. Análisis Económico

a. Valor Estimado

El Valor estimado del contrato son 52713,61 euros (IVA excluido).

b. Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera

Al estar sostenido con una subvención existe estabilidad presupuestaria y se cumple el principio de sostenibilidad financiera.

6. Análisis del Procedimiento

a. Justificación del procedimiento

La forma de adjudicación será procedimiento abierto simplificado por concurso. Todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

b. Calificación del contrato

Contrato administrativo de obra.

c. Duración

Plazo de ejecución de 2 meses.

7. Conclusiones

Debido a la necesidad que hemos mencionado hemos considerado que el procedimiento adecuado es el abierto simplificado en orden a una mayor transparencia.

En La Cabrera a 14 de enero de 2.020
El Alcalde

Fdo. Gregorio M. Cerezo Hernández

